

令和6年度業務委託の発注見通し（第4回）

令和7年1月6日現在（入札時期順・業務種別）

※掲載された業務については、あくまで予定であり、予告なく変更、中止又は追加することがあります。また、掲載された業務以外にも、業務を発注する場合があります。

No	担当課	業務委託名	履行場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札時期	契約方法	発注状況	備考
1	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎改築に伴う敷地測量業務委託	田鶴浜町地内	2 か月	測量	基準点測量、現地測量	第 1 四半期	指名	入札済	
2	消防課	消防指令システム及び消防救急デジタル無線共同運用に係る整備工事監理業務委託	つつじが浜地内	10 か月	建設コンサルタント	高機能指令センター更新、消防救急デジタル無線更新に係る施工監理	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
3	農林水産課	令和6年発生災害(能登半島地震) 七尾フラワーパーク災害復旧測量設計業務委託	細口町地内	9 か月	建設コンサルタント	測量、法面復旧設計、道路復旧設計、グラウンドゴルフ場復旧設計	第 1 四半期	指名	入札済	
4	企画政策課	令和6年能登半島地震七尾駅前にぎわい館災害復旧に伴う実施設計業務委託	御祓町地内	3 か月	建築(設備)設計	七尾駅前にぎわい館の6階屋上化粧壁、柱などの修繕工事の実施設計業務委託	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
5	健康推進課	令和6年度 七尾市健康増進センターアスロン災害復旧に伴う実施設計業務委託	高田町地内	3 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計、プール棟天井内調査	第 1 四半期	指名	入札済	
6	農林水産課	令和6年度 七尾市公設地方卸売市場災害復旧等に伴う実施設計業務委託	大田町地内	3 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	指名	入札済	
7	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市文化ホール災害復旧に伴う実施設計業務委託	本府中町地内	3 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	指名	入札済	
8	総務課	令和6年度 七尾市役所本庁舎災害復旧に伴う実施設計業務委託	袖ヶ江町地内	3 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	指名	入札済	
9	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市中島文化センター災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町中島地内	3 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	追加
10	教育総務課	令和6年度 小丸山小学校外3校災害復旧に伴う実施設計業務委託	小島町地内ほか	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
11	教育総務課	令和6年度 天神山小学校外2校災害復旧に伴う実施設計業務委託	本府中町地内ほか	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
12	教育総務課	令和6年度 山王小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	山王町地内ほか	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
13	教育総務課	令和6年度 中島小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町上町地内ほか	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
14	教育総務課	令和6年度 石崎小学校外1校災害復旧に伴う実施設計業務委託	石崎町地内ほか	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
15	地域づくり支援課	令和6年度 西湊地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	津向町地内	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計、建築・機械設備、体育館解体	第 1 四半期	指名	入札済	
16	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校仮設校舎基本計画業務委託	田鶴浜町地内	2 か月	建築(設備)設計	田鶴浜小学校仮設校舎建設に伴う基本計画	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
17	子育て支援課	令和6年度 能登島放課後児童クラブ移設に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	2 か月	建築(設備)設計	移設工事に伴う実施設計業務	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
18	高齢者支援課	令和6年度 ふれあい交流館金ヶ崎災害復旧に伴う実施設計業務委託	大津町地内	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	指名	入札済	
19	子育て支援課	令和6年度 中島保育園災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町中島地内	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 1 四半期	指名	入札済	
20	農林水産課	令和6年発生災害(能登半島地震) 七尾フラワーパーク災害復旧地質調査業務委託	細口町地内	7 か月	地質調査	グラウンドゴルフ場、進入道路	第 1 四半期	指名	入札済	

No	担当課	業務委託名	履行場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札時期	契約方法	発注状況	備考
21	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎改築に伴う地質調査業務委託	田鶴浜町地内	6 か月	地質調査	ボーリング調査	第 1 四半期	指名	入札済	
22	土木課	令和6年度 七尾市道路台帳作成業務委託	七尾市内	6 か月	測量	道路台帳作成	第 2 四半期	指名	入札済	
23	土木課	令和6年度 七尾都市計画図修正業務委託	七尾市内	6 か月	測量	地形図修正	第 2 四半期	指名	入札済	
24	都市建築課	令和6年度 都市計画道路外環状線修正測量業務委託	佐味町地内ほか	4 か月	測量	測量業務 一式	第 2 四半期	随契	見積合せ済み	
25	土木課	令和6年度 七尾市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	七尾市内	7 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
26	上下水道課	令和6年度 七尾市公共下水道雨水管理総合計画策定業務委託	七尾市内	7 か月	建設コンサルタント	令和6年度 七尾市公共下水道雨水管理総合計画策定業務	第 2 四半期	指名	入札済	
27	防災交通課	令和6年度 七尾市緊急防災情報告知システム デジタル同報系整備実施設計業務委託	七尾市内	7 か月	建設コンサルタント	七尾市緊急防災情報告知システムのデジタル同報系防災行政無線の整備に向けた比較検討および実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
28	土木課	令和6年度 七尾市トンネル長寿命化修繕計画策定業務委託	七尾市内	7 か月	建設コンサルタント	トンネル点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
29	環境課	令和6年度 ごみ固形燃料化施設解体に係る基本設計等業務委託	吉田町地内	6 か月	建設コンサルタント	基本設計業務 一式、有害物質等調査業務 一式	第 2 四半期	指名	入札済	
30	土木課	令和6年度 市道徳田29号線ほか道路照明灯施設点検業務委託	若林町地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	道路照明点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
31	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その5)	中島町豊田地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
32	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その2)	東山町地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
33	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その1)	八幡町地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
34	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その3)	中島町河内地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
35	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その4)	中島町浜田地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
36	都市建築課	令和6年度 都市計画道路外環状線修正設計業務委託	万行町地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	設計業務 一式	第 2 四半期	随契	見積合せ済み	
37	土木課	令和6年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その6)	能登島野崎町地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
38	スポーツ・文化課	令和6年度 中島学童野球場災害復旧に伴う測量設計業務委託	中島町浜田地内	4 か月	建設コンサルタント	災害復旧に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
39	土木課	令和6年度 市道蓮浄寺腰線ほか3路線建物調査業務委託	中島町中島地内	4 か月	補償コンサルタント	建物調査 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
40	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校舎改築に伴う基本設計及び実施設計業務委託	田鶴浜町内	12 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
41	消防課	令和6年度 和倉消防署庁舎改築に伴う実施設計業務委託	祖浜町地内	6 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
42	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市能登島武道館立野災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	5 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	

No	担当課	業務委託名	履行場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札時期	契約方法	発注状況	備考
43	消防課	令和6年度 灘浦分遣所改築に伴う実施設計業務委託	庵町地内	3 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
44	スポーツ・文化課	令和6年度 石川県七尾美術館災害復旧に伴う実施設計業務委託	小丸山台地内	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
45	スポーツ・文化課	令和6年度 石川県能登島ガラス美術館災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
46	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾市能登島生涯学習センター災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	2 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
47	教育総務課	令和6年度 田鶴浜小学校校体育館屋外非常階段更新に伴う実施設計業務委託	田鶴浜町内	2 か月	建築(設備)設計	屋外非常階段更新に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
48	環境課	令和6年度 七尾市自動車騒音常時監視業務委託	中島町塩津地内ほか	5 か月	その他	騒音調査 一式	第 2 四半期	指名	入札済	
49	スポーツ・文化課	令和6年度 史跡七尾城跡九尺石北側斜面災害復旧工事に係る測量業務委託	古府町竹町古屋敷町入会地内	3 か月	測量	災害復旧に伴う実施設計	第 3 四半期	指名	入札済	変更
50	上下水道課	令和6年度 能登島地区県水送水管路測量業務委託	能登島半浦町地内ほか	4 か月	測量	測量業務 一式	第 3 四半期	指名	入札済	変更
51	スポーツ・文化課	令和6年度 史跡七尾城跡九尺石北側斜面災害復旧工事に係る実施設計業務委託	古府町竹町古屋敷町入会地内	5 か月	建設コンサルタント	災害復旧に伴う実施設計	第 3 四半期	指名	入札済	変更
52	農林水産課	令和6年度 林道橋点検業務委託	三引町地内外	5 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=2橋	第 3 四半期	指名	入札済	変更
53	上下水道課	令和6年度 能登島地区県水送水管路設計業務委託	能登島半浦町地内ほか	4 か月	建設コンサルタント	送水管設計業務 φ250 L=1,900m	第 3 四半期	指名	入札済	変更
54	防災交通課	令和6年度 七尾市業務継続計画及び受援計画修正等業務委託	七尾市内	4 か月	建設コンサルタント	業務継続計画及び受援計画修正等の業務	第 3 四半期	指名	入札済	変更
55	上下水道課	令和6年度 公共下水道七尾処理区 空洞化調査業務委託	山王町地内ほか	4 か月	地質調査	空洞調査	第 3 四半期	指名	入札済	追加
56	スポーツ・文化課	令和6年度 史跡七尾城跡九尺石北側斜面災害復旧工事に係る土質調査業務委託	古府町竹町古屋敷町入会地内	3 か月	地質調査	災害復旧に伴う実施設計	第 3 四半期	指名	入札済	変更
57	総務課	令和6年度 七尾市役所本庁舎非常用自家発電設備更新に伴う実施設計業務委託	袖ヶ江町地内	5 か月	建築(設備)設計	発電機更新に伴う実施設計	第 3 四半期	指名	入札済	変更
58	総務課	令和6年度 本庁舎災害復旧に伴う工事監理業務委託	袖ヶ江町地内	5 か月	建築(設備)設計	災害復旧工事に伴う監理業務委託	第 3 四半期	随契	見積合せ済み	変更
59	地域づくり支援課	令和6年度 田鶴浜地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	垣吉町地内	5 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 3 四半期	指名	入札済	変更
60	スポーツ・文化課	令和6年度 七尾武道館災害復旧及び耐震天井改修に伴う実施設計業務委託	小島町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 3 四半期	指名	入札済	変更
61	交流推進課	令和6年度 和倉温泉お祭り会館災害復旧に伴う実施設計業務委託	和倉町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 3 四半期	随契	見積合せ済み	変更
62	地域づくり支援課	令和6年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町上町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 3 四半期	随契	見積合せ済み	変更
63	農林水産課	令和6年度 野崎多目的集会所解体に伴う実施設計業務委託	能登島野崎町地内	3 か月	建築(設備)設計	解体	第 3 四半期	指名	入札済	変更
64	地域づくり支援課	令和6年度 中島地区コミュニティセンター鉦打分館耐震性能調査業務委託	中島町西谷内地内	5 か月	その他	耐震性能調査	第 3 四半期	指名	入札済	変更

No	担当課	業務委託名	履行場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札時期	契約方法	発注状況	備考
65	地域づくり支援課	令和6年度 田鶴浜地区コミュニティセンター相馬分館体育館耐震性能調査業務委託	伊久留町地内	5 か月	その他	耐震性能調査	第 3 四半期	指名	入札済	変更
66	地域づくり支援課	令和6年度 田鶴浜地区コミュニティセンター金ヶ崎分館体育館耐震性能調査業務委託	大津町地内	5 か月	その他	耐震性能調査	第 3 四半期	指名	入札済	変更
67	地域づくり支援課	令和6年度 和倉地区コミュニティセンター体育館被災度区分判定業務委託	和倉町地内	4 か月	その他	被災度区分判定	第 3 四半期	随契	見積合せ済み	変更
68	環境課	令和6年度 ななか中央埋立場協定分析業務委託	藤橋町地内	2 か月	その他	分析調査	第 3 四半期	指名	入札済	追加
69	農林水産課	令和6年度 野崎多目的集会所解体に伴う石綿含有調査業務委託	能登島野崎町地内	2 か月	その他	分析調査	第 3 四半期	指名	入札済	変更
70	上下水道課	令和6年度 漁業集落排水事業災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	能登島野崎町地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	下水道工事に伴う支障移転設計	第 4 四半期	指名		追加
71	上下水道課	令和6年度 コミュニティ・プラント施設災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	中挾町地内ほか	6 か月	建設コンサルタント	下水道工事に伴う支障移転設計	第 4 四半期	指名		追加
72	上下水道課	令和6年度 法広橋災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	鶯浦町地内	6 か月	建設コンサルタント	橋梁工事に伴う支障移転設計	第 4 四半期	指名		追加
73	都市建築課	令和6年度 小丸山災害公営住宅建設に伴う実施設計業務委託	津向町地内	5 か月	建築(設備)設計	建設実施設計一式、既設解体実施設計一式	第 4 四半期	随契		追加
74	都市建築課	令和6年度 小丸山災害公営住宅建設に伴う地質調査業務委託	津向町地内	5 か月	地質調査	地質調査一式	第 4 四半期	随契		追加
75	農林水産課	令和6年発生災害 林道別所岳線地質調査業務委託	中島町小牧地区	3 か月	地質調査	地質調査	第 4 四半期	指名		追加
76	スポーツ・文化課	令和6年度 中島体育館災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町中島地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 4 四半期	随契		追加
77	地域づくり支援課	令和6年度 高階地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	町屋町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 4 四半期	随契		変更
78	地域づくり支援課	令和6年度 中島地区コミュニティセンター豊川分館災害復旧に伴う実施設計業務委託	中島町豊田町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 4 四半期	随契		変更
79	教育総務課	令和6年度 七尾市教育研究所災害復旧に伴う実施設計業務委託	八幡町地内ほか	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 4 四半期	随契		追加
80	地域づくり支援課	令和6年度 能登島地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 4 四半期	随契		変更
81	地域づくり支援課	令和6年度 御祓地区コミュニティセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	一本杉町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 4 四半期	随契		変更
82	スポーツ・文化課	令和6年度 みなとふれあいスポーツセンター災害復旧に伴う実施設計業務委託	矢田新町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 4 四半期	随契		追加
83	地域づくり支援課	令和6年度 徳田地区コミュニティセンター南部体育館災害復旧に伴う実施設計業務委託	下町地内	4 か月	建築(設備)設計	災害復旧に伴う実施設計	第 4 四半期	随契		変更
84	都市建築課	令和6年度 小丸山住宅解体に伴う実施設計業務委託	津向町地内	3 か月	建築(設備)設計	既設解体実施設計一式	第 4 四半期	随契		追加
85	都市建築課	令和6年度 小丸山災害公営住宅建設に伴う石綿含有調査業務委託	津向町地内	3 か月	その他	石綿含有調査一式	第 4 四半期	随契		追加
86	交流推進課	令和6年度 ひよっこり温泉島の湯災害復旧に伴う石綿含有調査業務委託	能登島佐波町地内	2 か月	その他	石綿含有調査 22検体	第 4 四半期	指名		追加